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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Arrotondamento

SI DETRAGGONO a corpo -1,00 5,65 -5,65 0,00

2 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di

01.A02.A10.0 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi

10 prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

SOMMANO m³ 1,15 106,50 122,48 110,78 90,450

3 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei

01.A02.C00. materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la

005 rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della

demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 76,10 13,00 989,30 988,11 99,880

4 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma

01.A06.C30. UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6

005 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al

fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in

cartongesso dello spessore di 10 mm

SOMMANO m² 18,00 47,90 862,20 653,20 75,760

5 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di

01.A09.E60.0 superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico

05 SOMMANO m² 96,00 17,35 1́ 665,60 425,23 25,530

6 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali

01.A09.G50. similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

005 deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO m² 715,00 7,26 5 1́90,90 5 1́90,90 100,000

7 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali

01.A09.G50. similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

010 deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili

SOMMANO m² 115,75 11,28 1́ 305,66 1́ 259,31 96,450

8 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso

01.A12.B60.0 la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2

05 SOMMANO m 84,00 7,41 622,44 615,97 98,960

9 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo

01.A15.A10.0 rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

15 SOMMANO m² 59,69 51,53 3 0́75,83 3 0́31,23 98,550

10 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,

01.A18.A25.0 centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A

05 lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 2 4́62,36 5,76 14 1́83,19 8 9́58,11 63,160

11 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T

01.A18.A40.0 SOMMANO kg 2 4́62,36 4,25 10 4́65,03 9 9́86,78 95,430

05

 

12 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

01.A18.A70.0 SOMMANO kg 418,43 4,55 1́ 903,86 1́ 833,60 96,310

05

 

13 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro

01.A18.B00.0 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di

05 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,

ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-

1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0

SOMMANO m² 4,00 433,73 1́ 734,92 284,53 16,400

14 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro

01.A18.B00.0 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di

60 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,

ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-

1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5

SOMMANO m² 4,05 343,51 1́ 391,22 287,98 20,700

15 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro

01.A18.B00.0 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di

75 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,

ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-

1)esclusa la fornitura al piano

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5

SOMMANO m² 26,32 533,49 14 0́41,46 1́ 496,82 10,660

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 5́48,44 35 1́22,55
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16 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con

01.A18.B10.0 fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre,

50 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,

ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1.

Esclusa la fornitura al piano.

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0

SOMMANO m² 7,16 622,24 4 4́55,24 509,23 11,430

17 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con

01.A18.B10.0 fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre,

55 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,

ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1.

Esclusa la fornitura al piano.

[Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025]

In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5

SOMMANO m² 14,11 585,34 8 2́59,15 1́ 003,49 12,150

18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore

01.A18.B18.0 SOMMANO m² 11,13 49,09 546,37 530,69 97,130

05

 

19 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,

01.A18.B90.0 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura

05 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine

SOMMANO kg 100,00 7,86 786,00 516,80 65,750

20 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate,

01.A18.C00. inferriate, ringhiere e simili

005 SOMMANO kg 100,00 1,82 182,00 172,28 94,660

21 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno

01.A18.G10. SOMMANO cad 11,00 70,86 779,46 742,12 95,210

005

 

22 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni

01.A19.A20.0 accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10

15 SOMMANO m 27,00 22,24 600,48 492,93 82,090

23 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni

01.A19.G10. di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore

045 monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e

mensole

SOMMANO cad 6,00 64,69 388,14 369,59 95,220

24 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni

01.A19.G10. di adduzione e lo scarico P.O.Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del

080 gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di

raccordo al muro e zanche di fissaggio

SOMMANO cad 3,00 34,65 103,95 101,92 98,050

25 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni

01.A19.G10. di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore

110 meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico

SOMMANO cad 7,00 109,20 764,40 727,94 95,230

26 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni

01.A19.G10. di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a

165 parete, completa di accessori e scarico

SOMMANO cad 4,00 67,63 270,52 270,52 100,000

27 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni

01.A19.G10. di adduzione e lo scarico P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli

180 accessori occorrenti, alimentazione e scarico

SOMMANO cad 2,00 94,68 189,36 189,36 100,000

28 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile,

01.A20.E30.0 ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa

05 SOMMANO m² 2 0́47,58 4,78 9 7́87,43 6 0́45,70 61,770

29 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

01.A20.E60.0 SOMMANO m² 2 0́47,58 1,78 3 6́44,69 3 6́19,18 99,300

05

 

30 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili

01.A20.E60.0 SOMMANO m² 670,54 3,61 2 4́20,65 2 3́37,38 96,560

10

 

31 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

01.A20.F70.0 SOMMANO m² 5,00 15,33 76,65 72,11 94,080

10

 

32 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90 8́02,93 52 8́23,79
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R I P O R T O 90 8́02,93 52 8́23,79

01.A21.A40.0 attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente

20 scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la

compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm 40

SOMMANO m² 120,00 15,85 1́ 902,00 292,15 15,360

33 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,

01.P03.C60.0 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie

05 terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

SOMMANO m³ 72,00 22,77 1́ 639,44 0,00

34 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di

01.P07.B48.0 tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

05 resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e

spigoli) Nel formato cm 10x20

SOMMANO m 68,50 13,09 896,67 0,00

35 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa

01.P09.A52.0 (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032

20 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 50 mm

SOMMANO m² 27,00 13,51 364,77 0,00

36 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK;

01.P09.B07.0 trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1 spessore mm 140

30 SOMMANO m² 88,75 17,66 1́ 567,33 0,00

37 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di

01.P13.N50.0 serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e

05 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e

misure REI 60 ad un battente cm 80x210

SOMMANO cad 1,00 265,92 265,92 0,00

38 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di

01.P13.N50.0 serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e

10 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e

misure REI 60 ad un battente cm 90x210

SOMMANO cad 5,00 289,87 1́ 449,35 0,00

39 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro

01.P14.C19.0 esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento

10 dall'esterno

SOMMANO cad 11,00 170,57 1́ 876,27 0,00

40 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette

01.P14.M10. SOMMANO kg 20,00 7,56 151,20 0,00

005

 

41 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento

01.P20.I40.02 per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00

5 (percentuale del 22 %)

SOMMANO m² 55,64 240,60 13 3́86,98 0,00

42 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di

01.P22.A10.0 qualsiasi forma cm 64x49x20

25 SOMMANO cad 6,00 64,54 387,24 0,00

43 Fontanella in vitreous-china con foro laterale per zampillo parabolico cm 43x36x15

01.P22.A47.0 SOMMANO cad 3,00 90,55 271,65 0,00

05

 

44 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm

01.P22.A60.0 56x37x39

15 SOMMANO cad 4,00 98,51 394,04 0,00

45 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento

01.P22.A70.0 SOMMANO cad 7,00 266,61 1́ 866,27 0,00

35

 

46 Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete cm

01.P22.B10.0 40x78x35

10 SOMMANO cad 2,00 315,36 630,72 0,00

47 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza

01.P22.C06.0 scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante

20 SOMMANO cad 6,00 53,19 319,14 0,00

48 Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con maniglia, curva

01.P22.E36.0 muro e rosone

40 SOMMANO cad 2,00 18,95 37,90 0,00

49 Apparecchiatura in ottone cromato a getto obliquo parabolico, con maniglia di erogazione a molla,

01.P22.E48.0 completo di accessori, per fontanelle Da 1/2" per fontanella

05 SOMMANO cad 3,00 58,05 174,15 0,00

50 Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori Da 1/2" - a parete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118 3́83,97 53 1́15,94
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01.P22.E50.0 SOMMANO cad 3,00 189,48 568,44 0,00

15

 

51 Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm 100

01.P22.F50.0 SOMMANO cad 3,00 4,71 14,13 0,00

05

 

52 Doccetta a mano in plastica Da 1/2"

01.P22.F60.0 SOMMANO cad 3,00 5,38 16,14 0,00

05

 

53 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari

01.P22.H20.0 SOMMANO cad 4,00 13,43 53,72 0,00

05

 

54 Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia

01.P22.T40.0 di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35

05 SOMMANO m 2,50 79,40 198,50 0,00

55 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon

01.P22.T55.0 Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41

05 SOMMANO cad 3,00 52,19 156,57 0,00

56 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90

01.P22.T60.0 SOMMANO cad 3,00 125,45 376,35 0,00

05

 

57 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo

01.P22.T65.0 flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante Colore bianco o grigio

05 SOMMANO cad 7,00 63,19 442,33 0,00

58 P.O. Posa in opera di miscelatore inseribile in rack 19" compresi accessori e collegamenti P.O. di miscelatore

06.A23.E01.7 SOMMANO cad 9,00 14,17 127,53 127,53 100,000

05

 

59 Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su

16.P01.A15.0 fresco con calcestruzzo C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e

20 lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o

onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata

vuoto per pieno.

SOMMANO m² 240,00 17,50 4 2́00,00 3 1́98,30 76,150

60 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)

19.P03.A40.0 SOMMANO cad 1,00 454,86 454,86 0,00

30

 

61 Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla

20.A27.B00.0 formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50,la

05 sagomatura dei materiali,secondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti

risultanti nel periodo di assestamento Eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO m³ 72,00 2,96 213,12 122,95 57,690

62 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato. Rif. codice per classe 17, rifiuti delle attività di

29.P15.A20.0 costruzione e demolizione: metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli misti (rif.codice CER 17

20 04 07)

SOMMANO t 16,44 8,67 142,53 0,00

63 Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato cementizio alleggerito con

30.P05.H00.0 granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla norma UNI 10667-14, è miscelato con

05 curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo è confezionato

con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densità

indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilità termica 0,076 W/mK e classe di compressibilità CP2. Dotati di

dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto

dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. per cm di spessore

SOMMANO m² 3 8́40,00 2,14 8 2́17,60 0,00

64 Profilati normali in acciaio, con dimensione fino a 100 mm, in acciaio di qualità S235 secondo la norma UNI

B ED EE  010 10025.

SOMMANO kg 53,10 1,20 63,72 0,00

65 Profilati normali in acciaio, con dimensione maggiore a 100 mm, in acciaio di qualità S235 secondo la norma

B ED EE  015 UNI 10025.

SOMMANO kg 339,33 1,20 407,20 0,00

66 Barre filettate zincate con Ø 18/20 mm

B ED EE  170 SOMMANO cad 20,00 5,92 118,40 0,00

e

 

67 Vetro per finestre, porte e vetrate: vetro stampato spessore 6 mm

B ED FF  010 SOMMANO m² 8,10 21,00 170,10 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134 3́25,21 56 5́64,72
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R I P O R T O 134 3́25,21 56 5́64,72

68 Vetrate isolanti 3+3/12/3+3 basso emissivo

B ED FF  040 SOMMANO m² 51,59 74,00 3 8́17,66 0,00

d

 

69 Esecuzione di sottofondo per pavimenti spessore 6/8 cm, con formazione del piano di posa, tirato in piano

D ED AA  10 perfetto, con impasto a 300 kg di cemento tipo 32.5, ogni onere compreso

5 SOMMANO m² 235,00 20,75 4 8́76,25 0,00

70 Fornitura e posa in opera di intonaco per interni su pareti verticali, orizzontali e inclinate, eseguite a mano o a

D ED BB  005 macchina tirato in perfetto piano costituito da rinzaffo e strato di finitura, arricciatura e stabilitura, inclusi i

 
a ponteggi fino a 4 m ed ogni altro onere in malta di cemento

SOMMANO m² 25,41 19,55 496,77 0,00

71 Fornitura in opera di intonaco per esterni su pareti verticali, orizzontali e inclinate, eseguite a mano o a

D ED BB  010 macchina tirato in perfetto piano costituito da rinzaffo e strato di finitura, arricciatura e stabilitura, inclusi i

 
b ponteggi fino a 4 m, se già installati, ed ogni altro onere in malta di calce idraulica

SOMMANO m² 25,41 28,46 723,17 0,00

72 Esecuzione di rasatura di locali interni con scagliola eseguita direttamente su mattone compresi gli oneri per

D ED BB  035 l'esecuzione degli spigoli, smussi e lesene, inclusi i ponteggi fino a 4 m ed ogni altro onere

SOMMANO m² 25,41 15,40 391,31 0,00

73 Posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica, posate a colla su intonaco rustico, compresa la

D ED DD 020 stuccatura dei giunti, con esclusione della sola piastrella. in piastrelle dim. 20x20/33x33 e per una superficie di

 
a almeno 5 m².

SOMMANO m² 159,20 25,75 4 0́99,40 0,00

74 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota costituita da due tavolati e camera d'aria avente

D ED GG 03 spessore complessivo di 40 cm formata da mattoni forati 12x12x25, spessore 12 cm, malta bastarda e

0 a tavolato interno in mattoni forati 12x12x25 spessore 12 cm. Fornitura e posa in opera di muratura a cassa

vuota costituita da due tavolati e camera d'aria avente spessore complessivo di 40 cm formata da mattoni

forati 12x12x25, spessore 12 cm, malta bastarda e tavolato interno in mattoni forati 12x12x25 spessore 12 cm

ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

SOMMANO m² 25,41 76,04 1́ 932,18 0,00

75 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Serizzo grezzo per frontali di balcone, posato a correre

D ED II  005 compreso il gocciolatoio, di spessore 3 cm e larghezza 25 cm.

SOMMANO m 34,20 55,75 1́ 906,65 0,00

76 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Luserna spessore 3 cm e larghezza 25 cm, per davanzali

D ED II  110 interni od esterni, davanzali per balconi, levigata compreso gocciolatoio, posati su malta di cemento ed

ogni altro onere.

SOMMANO m 53,30 82,50 4 3́97,25 0,00

77 Ciclo ai silicati: Applicazione di pittura minerale ai silicati, su superfici intonacate al civile, a due strati

D OD BB  04 SOMMANO m² 670,54 9,60 6 4́37,18 0,00

0 e

 

78 Provvista di piastrelle per pavimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,

NP.007a di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati

20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO m² 235,00 19,35 4 5́47,25 0,00

79 Provvista di piastrelle per rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,

NP.007b di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati

20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO m² 159,20 22,95 3 6́53,64 0,00

80 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o negli angoli formati

NP.009 dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M - P o similari, realizzati in PVC

SOMMANO m 183,60 9,41 1́ 727,68 627,91 36,344

81 Fornitura e posa di lavabo per disabili completo di accessori, compresa la fornitura e posa del gruppo

NP.014 miscelatore monoforo con leva lunga sanitaria, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,

curva tecnica di raccordo al muro e mensole

SOMMANO cad 3,00 141,74 425,22 271,29 63,800

82 Fornitura e posa di vaso a terra per disabili compresa la cassetta di risciacquo della capienza di 9 litri isolata

NP.015 contro la condensa contenente un rubinetto a galleggiante inpuls 380 (unifil), campana twico per

consentire due quantità di risciacquo (3/4 litri tasto piccolo - 6/9 litri tasto grande). Compreso allacciamento

idrico in posizione laterale, curva di scarico diam. 90 mm., Placca cieca a parete  in materiale sintetico

cromosatinato e comando pneumatico a parete compresi tutti gli accessori necessari per il funzionamento

e la posa in opera

SOMMANO cad 3,00 301,86 905,58 202,89 22,404

83 Fornitura e posa di lamiera ondulata per coperture e rivestimenti di pareti, in lamiera di acciaio preverniciato

NP.032 e zincato, spessore 8/10, larghezza modulare 1000 mm, completa di elementi di fissaggio alla sottostruttura e

tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte

SOMMANO m² 88,75 16,84 1́ 494,55 596,40 39,905

84 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro o in

NP.063 diagonale, dato in opera con adeguata colla tipo KERAKOLL H40 NO LIMITS grigio ad alte prestazioni (o

similari); escluso ilsottofondo o il rinzaffo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176 1́56,95 58 2́63,21
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R I P O R T O 176 1́56,95 58 2́63,21

SOMMANO m² 248,50 25,00 6 2́12,50 6 1́85,17 99,560

Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus (o similari), con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 19% secondo
 
il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001). I blocchi hanno dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 24 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 325 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,078 W/mK.I blocchi verranno legati in orizzontale con malta collante Ytong Fix N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il Decreto CAM

 
"Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 20,4 kg/m3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm.Il primo corso è posato con malta bastarda in classe min. M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di risalita capillare.Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi.Nella voce è compresa anche: Eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio; Rinforzo sottofinestra

 
mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto Ytong o scanalatrice elettrica riempita di malta collante Ytong Fix N200; La correzione del ponte termico della struttura portante

 
mediante utilizzo in esterno di pannello Multipor λ10,dry=0,042 W/mK di idoneo spessore e tavella interna Y-Pro 500 di idoneo spessore. La correzione del ponte termico della struttura portante mediante utilizzo in esterno di pannello Multipor λ10,dry 0,042 W/mK di idoneo spessore e tavella interna Ytong di idoneo spessore. La presente muratura è eseguita retta, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono compresi oneri accessori quali formazione di impalcature fino a 4 m, tracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce in cantiere

85 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo 
NP.066b aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus (o similari), con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE 

conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive 

(dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 19% secondo
 
il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" 

(certificato ED-Xella-001). I blocchi hanno dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 24 cm (sp.), dotati di 

maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 325 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,078 W/mK.I 

blocchi verranno legati in orizzontale con malta collante Ytong Fix N200, classe M10, resistente ai solfati, a 

giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il Decreto CAM
 
"Criteri Ambientali 

Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 20,4 kg/m3. I giunti 

verticali dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm.Il primo corso è posato con malta bastarda in 

classe min. M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di risalita capillare.

Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm 

sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 

corsi.Nella voce è compresa anche: Eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante 

fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di 

rispettare le indicazioni per il montaggio; Rinforzo sottofinestra
 
mediante inserimento nella muratura di tondini 

di armatura in tasca realizzata con raschietto Ytong o scanalatrice elettrica riempita di malta collante Ytong 

Fix N200; La correzione del ponte termico della struttura portante
 
mediante utilizzo in esterno di pannello 

Multipor λ10,dry=0,042 W/mK di idoneo spessore e tavella interna Y-Pro 500 di idoneo spessore. La correzione 

del ponte termico della struttura portante mediante utilizzo in esterno di pannello Multipor λ10,dry 0,042 

W/mK di idoneo spessore e tavella interna Ytong di idoneo spessore. La presente muratura è eseguita retta, 

per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di mazzette e architravi come 

sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, 

conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono compresi oneri 

accessori quali formazione di impalcature fino a 4 m, tracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce 

in cantiere
SOMMANO m² 18,20 60,85 1́ 107,47 590,95 53,361

86 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne ed esterne,

NP.089 premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per murature in blocchi di

calcestruzzo cellulare

SOMMANO m² 1́ 280,75 22,44 28 7́40,03 27 6́51,40 96,212

87 Fornitura e posa in opera di rasante per interni YTONG RY50 (o similare) da stendere su intonaco di fondo

NP.090 YTONG LP120

SOMMANO m² 1́ 109,62 20,04 22 2́36,78 21́ 337,99 95,958

88 Smontaggio copertura esistente, colmi, canali di gronda e listellatura in legno, carico trasporto e

NP.1001 smaltimento alle discariche autorizzate; Movimentazione dei carichi mediante utilizzo di sollevatore

telescopico e/o autocarro dotato di gru; Fornitura e posa di nuova listellatura in legno di sezione adeguata;

Fornitura e posa di copertura con pannello isolante doppia lamiera spessore poliuretano interno mm 40;

Fornitura e posa di colmo fustellato; Fornitura e posa di canale di gronda in lamiera preverniciata; Fornitura e

posa di faldali in lamiera preverniciata;  Fornitura e posa di discese.

SOMMANO m² 247,00 104,10 25 7́12,70 17 1́51,68 66,705

89 Smontaggio del controsoffitto esistente e relativa intelaiatura metallica mediante utilizzo di trabattelli mobili,

NP.1002 carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, rimozione e smaltimento

canale vecchia ventilazione esistente compreso.

SOMMANO m² 120,00 18,00 2 1́60,00 2 0́18,40 93,444

90 Smontaggio della parete esistente in cartongesso e relativa orditura metallica mediante utilizzo di trabattelli

NP.1003 e/o piattaforme elevatrici, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

SOMMANO m² 110,00 20,70 2 2́77,00 2 0́18,50 88,647

91 Realizzazione di controsoffittatura modulare a quadrotte 600 x 600 utilizzando pannelli in lana minerale da 12

NP.1004 mm e con aggiunta di isolante in lana di vetro da 95mm.

SOMMANO m² 115,00 58,30 6 7́04,50 1́ 965,35 29,314

92 Veletta di raccordo sotto capriata a finitura

NP.1005 SOMMANO a corpo 1,00 1́ 420,00 1́ 420,00 0,00

93 Realizzazione di parete divisoria tra locale bar e palestra costituita da montanti in omega metallici da 75 mm

NP.1006 , due lastre in cartongesso per parte con interposta lana in fibra minerale.

SOMMANO m² 135,00 101,35 13 6́82,25 9 1́05,75 66,552

94 Realizzazione di fascia perimetrale della facciata montata su struttura e rivestita in doppia lastra (1 ° alta

NP.1007 densità - 2° cementizia) stuccata e rasata in colore.

SOMMANO m² 70,00 179,86 12 5́90,20 10 5́04,90 83,437

95 Fornitura e posa di porte interne in pvc con doghe a vista simili alle esistenti.

NP.1008 SOMMANO cad 12,00 621,30 7 4́55,60 421,80 5,657

96 Fornitura e posa controtelai in legno.

NP.1009 SOMMANO cad 12,00 125,35 1́ 504,20 1́ 174,80 78,101

97 Supplemento per inserimento bi-colore nella pavimentazione sportiva come richiesto in fase di sopralluogo

NP.1010 con il R.U.P e il Sindaco in data 07-06-2024.

SOMMANO a corpo 1,00 6 7́60,00 6 7́60,00 0,00

98 Fornitura e posa di pavimentazione in pvc

NP.1011 SOMMANO m² 60,00 75,30 4 5́18,00 2 6́34,60 58,313

99 Fornitura e posa soglie in alluminio a divisione pavimentazioni in p.v.c

NP.1012 SOMMANO m 40,00 28,90 1́ 156,00 519,20 44,913

100 Fornitura e posa zoccolo perimetrale in p.v.c

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320 3́94,18 161́ 543,70



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 320 3́94,18 161́ 543,70

NP.1013 SOMMANO m 90,00 19,10 1́ 719,00 876,60 50,995

101 Fornitura e applicazione su intonaco di fondo di rasatura minerale per esterni tipo Finitura Ytong WF100,

NP.116 spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali tipo YTONG

SOMMANO m² 171,13 20,84 3 5́66,35 366,22 10,269

102 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore Sd=>100

NP.125 SOMMANO m² 88,75 3,61 320,39 57,69 18,006

103 Fornitura e posa di falso telaio a L con 4 lati per il fissaggio dei serramenti alla muratura, misurato sullo

NP.129 sviluppo effettivo, in OSB da 22mm, fissato alla muratura con turboviti. Il lato inferiore è costituito da un

traverso in scatolato di PVC riciclato da 40x45mm

SOMMANO m² 19,65 47,60 935,34 765,17 81,807

104 Fornitura e posa di pavimento sportivo in PVC, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti

NP.179 coloranti. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità

semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore

costante di mm 2,5

SOMMANO m² 362,25 69,11 25 0́35,10 5 4́08,39 21,603

105 Fornitura e posa di rete in polietilene maglia 45x45mm da montare su appositi pali, conteggiati a parte

NP.196 SOMMANO m² 85,02 27,80 2 3́63,56 872,31 36,906

106 Fornitura e posa in opera morali Abete (8x14)

NP.200 SOMMANO m² 88,75 23,00 2 0́41,25 1́ 407,58 68,957

107 Fornitura e posa in opera di foglio di polietilene da utilizzare come elemento separatore tra materiali di

NP.202 diversa tipologia, mass e trasmittanza.

SOMMANO m² 357,50 1,35 482,63 207,35 42,963

108 Fornitura e posa di pannello isolante preaccoppiato con cartongesso, isolante in poliuretano espanso

NP.213 sp.=5cm

SOMMANO m² 64,00 31,75 2 0́32,00 941,44 46,331

109 Fornitura e posa di pannello piano autoportante di lamiera preaccoppiato con isolante poliuretano espanso

NP.218 interposto, tipo ISOPAR®pannello isolante per parete (o similari), a profilo dogato, spessore 120 mm,

trasmittanza U= 0,22 W/mqK. Compreso profilo ad U per fissaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte

SOMMANO m² 30,00 63,44 1́ 903,20 389,40 20,460

Esecuzione di tramezzature interne, costituite da blocco sottile maschiato, di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong Y-Pro, con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 16,8% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001),
 
delle dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H) 12 cm (sp.), con profili

 
maschio-femmina, densità nominale 500 kg/m³ (vedi caratteristiche specifiche materiale). I blocchi sottili dotati di maschiature vengono incollati solo orizzontalmente con malta collante Ytong FIX N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo 14,4 kg/m3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. Nella voce è compresa anche l’eventuale realizzazione degli

 
architravi per aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le specifiche indicazioni per il montaggio (vedere voce di capitolato specifica degli architravi). La presente muratura è eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore.

110 Esecuzione di tramezzature interne, costituite da blocco sottile maschiato, di calcestruzzo aerato 

NP.219 autoclavato Ytong Y-Pro, con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4, 

materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con 

contenuto di riciclato pari a 16,8% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-

001),
 
delle dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H) 12 cm (sp.), con profili

 
maschio-femmina, densità nominale 500 

kg/m³ (vedi caratteristiche specifiche materiale). I blocchi sottili dotati di maschiature vengono incollati solo 

orizzontalmente con malta collante Ytong FIX N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 

mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-

Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo 14,4 kg/m3. I giunti verticali dovranno essere 

sfalsati di 15-25 cm. Nella voce è compresa anche l’eventuale realizzazione degli
 
architravi per aperture, 

mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo 

cura di rispettare le specifiche indicazioni per il montaggio (vedere voce di capitolato specifica degli 

architravi). La presente muratura è eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e 

magisteri per l’esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a 

realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche 

del produttore.
SOMMANO m² 270,00 53,42 14 4́23,40 5 2́56,90 36,447

111 Fornitura e posa in opera di Linea Vita strutturale per copertura capannone esistente (bar), installazione

NP.221 conforme alle istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di verifica

del fissaggio.  Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di

quant’altro necessario a fornire il lavoro finito a regola d’arte (opere di lattoneria e/o muratura necessarie

per l’apertura e chiusura del manto di copertura, quelle occorrenti per il ripristino delle tegole e/o colmi, e

quelle necessarie per l’impermeabilizzazione).  Si intende esclusa la fornitura di eventuali carpenterie

accessorie alla posa. Al termine della posa verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

SOMMANO a corpo 1,00 4 6́70,00 4 6́70,00 410,52 8,791

112 Taglio a sezione obbligata del solaio in predalles, del materassino isolante e della copertura in lamiera in

NP.222 corrispondenza del deposito del calcio n.2 per l'inserimento di una finestra a tetto (velux) della dimensione di

55*98cm. Compresi oneri e magisteri per l’esecuzione un muretto in mattoni per compensare lo spessore

esistente tra il solaio e il filo esterno della copertura e quant’altro si renda necessario a realizzare l’opera a

perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del DL.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00 1́ 485,41 99,027

113 Realizzazione di massetto autolivellante a base cementizia, finitura atta ricevere qualsiasi tipo di

NP.300 pavimentazione per uno spessore medio di cm 5, calpestabilità rapida

SOMMANO m² 480,00 27,60 13 2́48,00 1́ 315,20 9,928

114 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per isolamento termico delle

NP.400 coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con guaine bituminose. Resistenza a

compressione ≥ 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco,

conducibilità termica 0,032 W/mK.

Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato

come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore 100 mm

SOMMANO m² 715,00 17,50 12 5́12,50 0,00

115 Demolizione e ricostruzione parete facciata bar

NP.500 SOMMANO a corpo 1,00 31́ 500,00 31́ 500,00 14 2́08,00 45,105

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438 6́46,90 195 5́11,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 438 6́46,90 195 5́11,88

116 Fornitura e posa in opera di rete orsogrill H=172cm.

NP.600 SOMMANO m 18,00 92,35 1́ 662,30 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 440 3́09,20 195 5́11,88 44,403

T O T A L E   euro 440 3́09,20 195 5́11,88 44,403

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 440 3́09,20 195 5́11,88 44,403

C:001 OPERE EDILI euro 415 6́60,98 176 5́66,99 42,479

C:001.000
 
    <nessuna> euro 415 6́60,98 176 5́66,99 42,479

C:001.000.001
 
         SCAVI - REINTERRI euro 3 7́54,56 415,10 11,056

C:001.000.002
 
         DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI euro 32 9́04,01 23 7́72,88 72,249

C:001.000.004
 
         MURATURE - TRAMEZZI euro 17 4́63,05 5 8́47,85 33,487

C:001.000.006
 
         CARTONGESSO: PARETI/CONTROPARETI - CONTROSOFFITTATURE euro 66 7́59,15 36 4́37,20 54,580

C:001.000.008
 
         COPERTURE euro 4 6́70,00 410,52 8,791

C:001.000.009
 
         MANTI IMPERMEABILI euro 2 4́68,62 690,27 27,962

C:001.000.010
 
         ISOLAMENTI TERMOACUSTICI euro 22 9́73,16 7 3́91,65 32,175

C:001.000.011
 
         INTONACI - CORNICI euro 56 1́54,41 49 3́55,61 87,893

C:001.000.012
 
         SOTTOFONDI - VESPAI euro 26 3́41,85 1́ 315,20 4,993

C:001.000.013
 
         PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA euro 71́ 906,44 20 0́66,14 27,906

C:001.000.016
 
         OPERE DA VETRAIO euro 7 0́63,59 3 0́31,23 42,913

C:001.000.018
 
         OPERE DA FALEGNAME euro 55 2́05,36 7 3́51,40 13,316

C:001.000.019
 
         OPERE DA FABBRO euro 14 4́58,81 5 0́57,20 34,977

C:001.000.020
 
         OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 2 0́95,03 1́ 089,33 51,996

C:001.000.021
 
         OPERE DA DECORATORE euro 22 3́66,60 12 0́74,37 53,984

C:001.000.023
 
         IMPIANTO IDROSANITARIO euro 9 0́81,99 2 2́61,04 24,896

C:001.000.028
 
         ECONOMIE euro -5,65 0,00 0,000

C:002 OPERE STRUTTURALI euro 24 6́48,22 18 9́44,89 76,861

C:002.000
 
    <nessuna> euro 24 6́48,22 18 9́44,89 76,861

C:002.000.019
 
         OPERE DA FABBRO euro 24 6́48,22 18 9́44,89 76,861

TOTALE  euro 440 3́09,20 195 5́11,88 44,403

 
    Cuneo, 11/09/2024

Il Tecnico

arch. Alessandro MELLANO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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