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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 7
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Arrotondamento
SI DETRAGGONO a corpo -1,00 5,65 -5,65 0,00
2 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
01.A02.A10.0 [fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi
10 prima della demolizione Con carico e tfrasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 115 106,50 122,48 110,78| 90,450
3 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
01.A02.C00. |materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la
005 rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di seramenti, computando le superfici prima della
demolizione Con una superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 76,10 13,00 989,30 988,11 99.880
4 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in carfongesso, conformi alla norma
01.A06.C30. |UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6
005 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformitd delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al
fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in
cartongesso dello spessore di 10 mm
SOMMANO m? 18,00 47,90 862,20 653,20 75,760
5 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di
01.A09.E60.0 [superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico
05 SOMMANO m? 96,00 17,35 17665,60 425,23| 25,530
6 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o diroccia, polistirolo, poliuretano, materiali
01.A09.G50. |[similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il frasporto e
005 deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
SOMMANO m? 715,00 7.26 57190,90 57190,90| 100,000
7 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o diroccia, polistirolo, poliuretano, materiali
01.A09.G50. |[similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il frasporto e
010 deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili
SOMMANO m? 115,75 11,28 17305.66 17259.31| 96,450
8 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso
01.A12.860.0 |la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2
05 SOMMANO m 84,00 7.41 622,44 61597| 98,960
9 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
01.A15.A10.0 [rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici fipo vetrocamera
15 SOMMANO m? 59,69 51,53 307583 3°031,23| 98,550
10 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
01.A18.A25.0 |centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la vemiciatura ad una ripresa antiruggine A
05 lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 246236 576 14718319 87958,11| 63,160
11 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di aimeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40.0 SOMMANO kg 2°462,36 4,25 10°465,03 97986,78| 95,430
05
12 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70.0 SOMMANO kg 418,43 4,55 17903,86 1°833,60| 96,310
05
13 Fornitura e posa in opera di seramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro
01.A18.B00.0 [montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1) - di
05 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/mK (UNI EN ISO 10077-
1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si € ipotizzato limpiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.804.025]
In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m? 2,0
SOMMANO m? 4,00 433,73 1773492 284,53| 16,400
14 Fornitura e posa in opera di seramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro
01.A18.B00.0 [montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1) - di
60 qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-
1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si € ipotizzato limpiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.804.025]
In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m? 3,5
SOMMANO m? 4,05 343,51 1°391,22 287,98, 20,700
15 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro
01.A18.B00.0 [montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di
75 qualunque forma, fipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
feramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw==<2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-
1)esclusa la fornitura al piano
[Note: Per le voci del presente articolo si € ipotizzato limpiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.804.025]
In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m? 3,5
SOMMANO m? 26,32 533,49 14°041,46 1°496,82| 10,660
A RIPORTARE 57°548,44 35'122,55

COMMITTENTE:




pag. 2

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane N
RIPORTO 57°548,44 357122,55
16 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
01.A18.810.0 |fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre,
50 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, semratura,
ferramenta e maniglia. Con frasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1.
Esclusa la fomitura al piano.
[Note: Per le voci del presente articolo si € ipotizzato limpiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.804.025]
In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m? 2,0
SOMMANO m? 7.16 622,24 4°45524 509,23 11,430
17 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
01.A18.810.0 |[fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato fipo camera basso emissivo, per finestre,
55 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, semratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/mK (UNI EN ISO 10077-1.
Esclusa la fornitura al piano.
[Note: Per le voci del presente articolo si € ipotizzato limpiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.804.025]
In alluminio, ad un‘anta, aventi superficie compresa tra m? 2,00 e m? 3,5
SOMMANO m? 14,11 585,34 825915 1°003,49| 12,150
18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'accicio a doppio pannello Per qualsiasi spessore
01.A18.818.0 SOMMANO m? 11,13 49,09 546,37 530,69 97.130
05
19 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
01.A18.890.0 [rivestimenti, foderature pannelli e simili, comprese eventuali cemiere ed accessori di assicurazione e chiusura
05 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine
SOMMANO kg 100,00 7.86 786,00 516,80 65,750
20 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate,
01.A18.C00. |inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 100,00 182 182,00 172,28 94,660
21 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 11,00 70,86 779,46 742,12| 95210
005
22 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
01.A19.A20.0 |accessorio per il fissaggio Del diametro dicm 10
15 SOMMANO m 27,00 22,24 600,48 49293 82,090
23 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore
045 monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e
mensole
SOMMANO cad 6,00 64,69 388,14 369.59| 95,220
24 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O.Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del
080 gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta diraccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di
raccordo al muro e zanche di fissaggio
SOMMANO cad 3,00 34,65 103,95 101,92 98,050
25 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore
110 meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico
SOMMANO cad 7,00 109,20 764,40 727,94 95230
26 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O. vaso allinglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a
165 parete, completa di accessori e scarico
SOMMANO cad 4,00 67,63 270,52 270,52 100,000
27 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento alle tubazioni
01.A19.G10. |di adduzione e lo scarico P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque fipo e dimensione, con tutti gli
180 accessori occorrenti, alimentazione e scarico
SOMMANO cad 2,00 94,68 189,36 189.36| 100,000
28 Tinta allacqua (idropittura) a base diresine sintetiche, con un tenore diresine non inferiore al 30%, lavabile,
01.A20.E30.0 |ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
05 SOMMANO m? 2°047,58 4,78 978743 6°045,70| 61,770
29 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.0 SOMMANO m? 2°047,58 1,78 37644,69 37619,18| 99,300
05
30 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60.0 SOMMANO m? 670,54 3.61 2°420,65 2'337.38| 96,560
10
31 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese
01.A20.F70.0 SOMMANO m? 5,00 1533 76,65 72,11| 94,080
10
32 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta
A RIPORTARE 90802,93 52°823,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane N
RIPORTO 90802,93 52°823,79
01.A21.A40.0 |attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente
20 scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantitd di materie limose o argillose, esclusa la
compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso paria cm 40
SOMMANO m? 120,00 1585 17902,00 292,15/ 15360
33 Misto granulare di cava o di fume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
01.P03.C60.0 |[composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie
05 terrose ed organiche con minime quantita’ di materie limose o argilose sfuso
SOMMANO m? 72,00 22,77 17639,44 0,00
34 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, oftenuto da impasto di argille nobili, di
01.P07.B48.0 [tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
05 resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e
spigoli) Nel formato cm 10x20
SOMMANO m 68,50 13,09 896,67 0,00
35 Pannelli in polistrene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa
01.P09.A52.0 | (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032
20 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 50 mm
SOMMANO m? 27,00 13,51 364,77 0.00
36 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita’ di 40 kg/m?® e lambda pari a 0,035 W/mK;
01.P09.B07.0 |traftata con resine termoindurenti, Euroclasse Al spessore mm 140
30 SOMMANO m? 88,75 17.66 17567.33 0,00
37 Porte antincendio in lamiera d'accicio a doppio pannello con isolante fermico, idrofugo, completa di
01.P13.N50.0 [serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cemiera con molla regolabile per la chiusura automatica e
05 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure REI 60 ad un battente cm 80x210
SOMMANO cad 1,00 26592 26592 0,00
38 Porte antincendio in lamiera d'accicio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di
01.P13.N50.0 [serratura e maniglia, controtelaio con zanche, ceriera con molla regolabile per la chiusura automatica e
10 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e
misure REI 60 ad un battente cm 90x210
SOMMANO cad 5,00 289,87 1744935 0,00
39 Maniglione anfipanico con scrocco alto e basso, maniglia in accicio con bloccaggio con chiave e cilindro
01.P14.C19.0 |esterno con funzionamento dallinferno con barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento
10 dall'esterno
SOMMANO cad 11,00 170,57 1'876,27 0,00
40 Bulloni diferro filettati con dadi e rosette
01.P14.M10. SOMMANO kg 20,00 7.56 151,20 0,00
005
41 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.100, 01.P20.120 e 01.P20.130 incremento
01.P20.140.02 | per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf <1,0 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.100
5 (percentuale del 22 %)
SOMMANO m? 55,64 240,60 13°386,98 0,00
42 Lavabo in vetro - china con froppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di
01.P22.A10.0 |qualsiasi forma cm 64x49x20
25 SOMMANO cad 6,00 64,54 387,24 0,00
43 Fontanella in vitreous-china con foro laterale per zampillo parabolico cm 43x36x15
01.P22.A47.0 SOMMANO cad 3.00 90,55 271,65 0,00
05
44 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm
01.P22.A60.0 |56x37x39
15 SOMMANO cad 4,00 98,51 394,04 0.00
45 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento
01.P22.A70.0 SOMMANO cad 7.00 266,61 1°866,27 0,00
35
46 Orinatoio in vitreous-china del fipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete cm
01.P22.B10.0 |40x78x35
10 SOMMANO cad 2,00 315,36 630,72 0,00
47 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza
01.P22.C06.0 |scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante
20 SOMMANO cad 6,00 53,19 319,14 0,00
48 Rubinetti in oftone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con maniglia, curva
01.P22.E36.0 |muro e rosone
40 SOMMANO cad 2,00 18,95 37.90 0,00
49 Apparecchiatura in oftone cromato a getto obliquo parabolico, con maniglia di erogazione a molla,
01.P22.E48.0 [completo di accessori, per fontanelle Da 1/2" per fontanella
05 SOMMANO cad 3.00 58,05 174,15 0,00
50 Miscelatore termostatico in otfone o bronzo cromato, completo di accessori Da 1/2" - a parete
A RIPORTARE 118°383,97 5311594
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane N
RIPORTO 118°383,97 5311594
01.P22.E50.0 SOMMANO cad 3.00 189,48 568,44 0,00
15
51 Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm 100
01.P22.F50.0 SOMMANO cad 3,00 4,71 1413 0,00
05
52 Doccetta a mano in plastica Da 1/2"
01.P22.F60.0 SOMMANO cad 3,00 538 16,14 0,00
05
53 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cemiere cromate In materiale plastico - colori vari
01.P22.H20.0 SOMMANO cad 4,00 13,43 53,72 0,00
05
54 Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia
01.P22.740.0 |di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35
05 SOMMANO m 2,50 79.40 198,50 0,00
55 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon
01.P22755.0 |Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41
05 SOMMANO cad 3.00 52,19 156,57 0,00
56 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90
01.P22760.0 SOMMANO cad 3.00 125,45 376,35 0,00
05
57 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo
01.P22T65.0 |flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante Colore bianco o grigio
05 SOMMANO cad 7,00 63,19 442,33 0,00
58 P.O. Posa in opera di miscelatore inseribile in rack 19" compresi accessori e collegamenti P.O. di miscelatore
06.A23.E01.7 SOMMANO cad 9,00 14,17 127,53 127,53| 100,000
05
59 Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione dikg./mgq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su
16.P01.A15.0 |fresco con calcestruzzo C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e
20 lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata
vuoto per pieno.
SOMMANO m? 240,00 17,50 4°200,00 37198,30| 76,150
60 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)
19.P03.A40.0 SOMMANO cad 1,00 454,86 454,86 0,00
30
61 Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghicio-terrosi,forniti dalla citta',idonei alla
20.A27.B00.0 [formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo spandimento a strati non superiori a cm 50.la
05 sagomatura dei materialisecondo i piani stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti
risultanti nel periodo di assestamento Eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m?* 72,00 296 213,12 122,95| 57,690
62 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato. Rif. codice per classe 17, rifiuti delle atfivita di
29.P15.A20.0 |costruzione e demolizione: metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli misti (rif.codice CER 17
20 04 07)
SOMMANO t 16,44 8,67 142,53 0,00
63 Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato cementizio alleggerito con
30.P05.H00.0 |granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato € conforme alla norma UNI 10667-14, € miscelato con
05 curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo € confezionato
con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densita
indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilitd termica 0,076 W/mK e classe di compressibilita CP2. Dotati di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto
dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. per cm di spessore
SOMMANO m? 3°840,00 2,14 8'217,60 0,00
64 Profilati normali in acciaio, con dimensione fino a 100 mm, in acciaio di qualitd $235 secondo la norma UNI
B ED EE 010 |10025.
SOMMANO kg 53,10 1.20 63,72 0,00
65 Profilati normali in accidio, con dimensione maggiore a 100 mm, in acciaio di qualitd $235 secondo la norma
B ED EE 015 |UNI 10025.
SOMMANO kg 339.33 1,20 407,20 0.00
66 Barre filettate zincate con @ 18/20 mm
BEDEE 170 SOMMANO cad 20,00 592 118,40 0,00
e
67 Vetro per finestre, porte e vetrate: vetro stampato spessore 6 mm
B ED FF 010 SOMMANO m? 8,10 21,00 170,10 0,00
A RIPORTARE 134°325,21 56'564,72
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Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane N
RIPORTO 134°325,21 56°564,72
68 Vetrate isolanti 3+3/12/3+3 basso emissivo
B ED FF 040 SOMMANO m? 51,59 74,00 3'817.66 0,00
d
69 Esecuzione di sotfofondo per pavimenti spessore 6/8 cm, con formazione del piano di posa, tirato in piano
D ED AA 10 |perfetto, con impasto a 300 kg di cemento tipo 32.5, ogni onere compreso
5 SOMMANO m? 235,00 20,75 487625 0,00
70 Fornitura e posa in opera diintonaco per interi su pareti verticali, orizzontali e inclinate, eseguite a mano o a
D ED BB 005 |macchina firato in perfetfo piano costituito da rinzaffo e strato di finitura, arricciatura e stabilitura, inclusi i
a ponteggifino a 4 m ed ogni altro onere in malta di cemento
SOMMANO m? 25,41 19.55 496,77 0,00
71 Fornitura in opera di infonaco per esterni su pareti verticali, orizzontali e inclinate, eseguite a mano o a
D ED BB 010 |macchina tirato in perfetto piano costituito da rinzaffo e strato di finitura, arricciatura e stabilitura, inclusi i
b ponteggifino a 4 m, se gid installati, ed ogni altro onere in malta di calce idraulica
SOMMANO m? 25,41 28,46 723,17 0,00
72 Esecuzione dirasatura di locali interni con scagliola eseguita direttamente su mattone compresi gli oneri per
D ED BB 035 |l'esecuzione deglispigoli, smussi e lesene, inclusi i ponteggi fino a 4 m ed ogni altro onere
SOMMANO m? 25.41 15,40 391,31 0,00
73 Posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica, posate a colla su infonaco rustico, compresa la
D ED DD 020 |stuccatura dei giunti, con esclusione della sola piastrella. in piastrelle dim. 20x20/33x33 e per una superficie di
a almeno 5 m2.
SOMMANO m? 159,20 25,75 4°099,40 0,00
74 Fornitura e posa in opera di muratura a cassa vuota costituita da due tavolati e camera d'aria avente
D ED GG 03 |spessore complessivo di 40 cm formata da mattoni forati 12x12x25, spessore 12 cm, malta bastarda e
Oa tavolato interno in mattoni forati 12x12x25 spessore 12 cm. Fornitura e posa in opera di muratura a cassa
vuota costituita da due tavolati e camera d'aria avente spessore complessivo di 40 cm formata da mattoni
forati 12x12x25, spessore 12 cm, malta bastarda e tavolato interno in mattoni forati 12x12x25 spessore 12 cm
ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta.
SOMMANO m? 25.41 76,04 1793218 0.00
75 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Serizzo grezzo per frontali di balcone, posato a correre
DED Il 005 |compreso il gocciolatoio, di spessore 3 cm e larghezza 25 cm.
SOMMANO m 34,20 55,75 17906,65 0,00
76 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Luserna spessore 3 cm e largheza 25 cm, per davanzali
DEDII 110 |interni od esterni, davanzali per balconi, levigata compreso gocciolatoio, posati su malta di cemento ed
ogni altro onere.
SOMMANO m 53,30 82,50 439725 0,00
77 Ciclo ai silicati: Applicazione di pittura minerale aisilicati, su superfici intonacate al civile, a due strati
D OD BB 04 SOMMANO m? 670,54 9.60 6743718 0,00
Oe
78 Provvista di piastrelle per pavimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
NP.007a di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di frattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO m? 235,00 19.35 454725 0,00
79 Provvista di piastrelle per rivestimentiin gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,
NP.007b di tibo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO m? 159,20 2295 3°653,64 0,00
80 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o negli angoli formati
NP.009 dallincontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M - P o similari, realizzati in PVC
SOMMANO m 183,60 9.41 17727.,68 627.91| 36,344
81 Fornitura e posa di lavabo per disabili completo di accessori, compresa la fornitura e posa del gruppo
NP.014 miscelatore monoforo con leva lunga sanitaria, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,
curva tecnica diraccordo al muro e mensole
SOMMANO cad 3.00 141,74 425,22 271,29| 63,800
82 Fornitura e posa di vaso a terra per disabili compresa la cassetta dirisciacquo della capienza di 9 litri isolata
NP.0O15 confro la condensa contenente un rubinetto a galleggiante inpuls 380 (unifil), campana twico per
consentire due quantita di risciacquo (3/4 litri tasto piccolo - 6/9 litri tasto grande). Compreso allacciamento
idrico in posizione laterale, curva di scarico diam. 90 mm., Placca cieca a parete in materiale sintetico
cromosatinato e comando pneumatico a parete compresi tutti gli accessori necessari per il funzionamento
e la posa in opera
SOMMANO cad 3.00 301,86 905,58 202,89 22,404
83 Fornitura e posa di lamiera ondulata per coperture e rivestimenti di pareti, in lamiera di acciaio prevemiciato
NP.032 e zincato, spessore 8/10, larghezza modulare 1000 mm, completa di elementi di fissaggio alla sottostruttura e
tutto quanto necessario per il montaggio a regola d'arte
SOMMANO m? 88,75 16,84 1°494,55 596,40| 39,905
84 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro o in
NP.063 diagonale, dato in opera con adeguata colla tipo KERAKOLL H40 NO LIMITS grigio ad alte prestazioni (o
similari); escluso isottofondo o il rinzaffo
A RIPORTARE 176°156,95 58°263,21
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 7
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 176°156,95 58°263,21
SOMMANO m? 248,50 25,00 67212,50 6°185,17| 99,560
85 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo
NP.066b aerato autoclavato tipo Ytong Climaplus (o similari), con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE
conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive
(dichiarazione EPD), con contenuto di riciclato pari a 19% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi"
(certificato ED-Xella-001). | blocchi hanno dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 24 cm (sp.), dotati di
maniglie e profili maschio-femmina, densitd nominale 325 kg/m3, conducibilitd termica 110, dry 0,078 W/mK.l
blocchi verranno legati in orizzontale con malta collante Ytong Fix N200, classe M10, resistente ai solfati, a
giunto softtile sp. 1-3 mm, con contenuto di riciclato pari a 12% secondo il Decreto CAM "Criteri Ambientali
Minimi" (certificato ED-Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 20,4 kg/m3. | giunti
verticali dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm.ll primo corso € posato con malta bastarda in
classe min. M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umiditda di risalita capillare.
Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm
sigilato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2
corsiNella voce & compresa anche: Eventuadle realizzazione degli architravi delle aperture, mediante
fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di
rispettare le indicazioni per il montaggio; Rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini
di armatura in tasca realizzata con raschietto Ytong o scanalatrice elettrica riempita di malta collante Ytong
Fix N200; La correzione del ponte termico della struttura portante mediante utilizzo in esterno di pannello
Multipor A10,dry=0,042 W/mK di idoneo spessore e tavella interna Y-Pro 500 di idoneo spessore. La correzione
del ponte termico della struttura portante mediante utilizzo in esterno di pannello Multipor A10,dry 0,042
W/mK diidoneo spessore e tavella interna Ytong di idoneo spessore. La presente muratura € eseguita retta,
per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di mazzette e architravi come
sopra descritti e quant'altro si renda necessario a readlizzare I'opera a perfetta regola d'arte,
conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono compresi oneri
accessori quali formazione di impalcature fino a 4 m, fracciamenti, scarico e trasporto al piano della merce
in cantiere
SOMMANO m? 18,20 60,85 17107 .47 590,95 53,361
86 Fornitura e posa in opera di infonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne ed esterne,
NP.089 premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per murature in blocchi di
calcestruzzo cellulare
SOMMANO m? 17280,75 22,44 28°740,03 27°651,40| 96,212
87 Fornitura e posa in opera di rasante per interni YTONG RY50 (o similare) da stendere su intonaco di fondo
NP.090 YTONG LP120
SOMMANO m? 17109.62 20,04 22236,78 21°337,99| 95958
88 Smontaggio copertura esistente, colmi, canali di gronda e listellatura in legno, carico trasporto e
NP.1001 smaltimento alle discariche autorizzate; Movimentazione dei carichi mediante utilizzo di sollevatore
telescopico e/o autocarro dotato di gru; Fornitura e posa di nuova listellatura in legno di sezione adeguata;
Fornitura e posa di copertura con pannello isolante doppia lamiera spessore poliuretano interno mm 40;
Fornitura e posa di colmo fustellato; Fornitura e posa di canale di gronda in lamiera preverniciata; Fornitura e
posa di faldali in lamiera preverniciata; Fornitura e posa di discese.
SOMMANO m? 247,00 104,10 25'712,70 17°151,68| 66,705
89 Smontaggio del controsoffitto esistente e relativa intelaiatura metallica mediante utilizzo di trabattelli mobili,
NP.1002 carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, rimozione e smaltimento
canale vecchia ventilazione esistente compreso.
SOMMANO m? 120,00 18,00 2'160,00 2°018,40| 93,444
90 Smontaggio della parete esistente in cartongesso e relativa orditura metallica mediante utilizzo di trabattelli
NP.1003 e/o piattaforme elevatrici, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
SOMMANO m? 110,00 20,70 227700 2°018,50| 88,647
91 Realizzazione di controsoffittatura modulare a quadrotte 600 x 600 utiizzando pannelliin lana minerale da 12
NP.1004 mm e con aggiunta diisolante in lana di vetro da 95mm.
SOMMANO m? 115,00 58,30 6°704,50 1796535 29314
92 Veletta diraccordo sotto capriata a finitura
NP.1005 SOMMANO a corpo 1,00 17420,00 17420,00 0,00
93 Realizzazione di parete divisoria tra locale bar e palestra costituita da montanti in omega metallici da 75 mm
NP.1006 , due lastre in cartongesso per parte con interposta lana in fibra minerale.
SOMMANO m? 135,00 101,35 137682,25 9710575 66,552
94 Realizzazione di fascia perimetrale della facciata montata su struttura e rivestita in doppia lastra (1 © alta
NP.1007 densitd - 2° cementizia) stuccata e rasata in colore.
SOMMANO m? 70,00 179.86 12°590,20 10°504,90| 83,437
95 Fornitura e posa di porte interne in pvc con doghe a vista simili alle esistenti.
NP.1008 SOMMANO cad 12,00 621,30 7°455,60 42180 5,657
96 Fornitura e posa controtelaiin legno.
NP.1009 SOMMANO cad 12,00 125,35 1°504,20 117480 78,101
97 Supplemento per inserimento bi-colore nella pavimentazione sportiva come richiesto in fase di sopralluogo
NP.1010 con il R.U.P e il Sindaco in data 07-06-2024.
SOMMANO a corpo 1,00 67760,00 67760,00 0,00
98 Fornitura e posa di pavimentazione in pvc
NP.1011 SOMMANO m? 60,00 75,30 4°518,00 2°634,60| 58313
99 Fornitura e posa soglie in alluminio a divisione pavimentazioniin p.v.c
NP.1012 SOMMANO m 40,00 28,90 17156,00 519,20| 44913
100 Fornitura e posa zoccolo perimetrale in p.v.c
A RIPORTARE 320°394,18 161°543,70
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RIPORTO 320°394,18 161°543,70
NP.1013 SOMMANO m 90,00 19.10 1'719,00 876,60| 50,995
101 Fornitura e applicazione su intonaco di fondo di rasatura minerale per esterni tipo Finitura Ytong WF100,
NP.116 spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali tipo YTONG
SOMMANO m? 17113 20,84 3'566,35 366,22| 10,269
102 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore Sd=>100
NP.125 SOMMANO m? 88,75 3,61 320,39 57.,69| 18,006
103 Fornitura e posa di falso telaio a L con 4 lafi per il fissaggio dei serramenti alla muratura, misurato sullo
NP.129 sviluppo effettivo, in OSB da 22mm, fissato alla muratura con turboviti. Il lato inferiore & costituito da un
traverso in scatolato di PVC riciclato da 40x45mm
SOMMANO m? 19,65 47,60 935,34 765,17| 81,807
104 Fornitura e posa di pavimento sportivo in PVC, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti
NP.179 coloranti. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalita
semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, cosi da formare un materiale unico a spessore
costante dimm 2,5
SOMMANO m? 362,25 69,11 25°035,10 57408,39| 21,603
105 Fornitura e posa direte in polietilene maglia 45x45mm da montare su appositi pali, conteggiati a parte
NP.196 SOMMANO m? 85,02 27,80 2'363,56 872,31 36,906
106 Fornitura e posa in opera morali Abete (8x14)
NP.200 SOMMANO m? 88,75 23,00 2°041,25 1°407,58| 68,957
107 Fornitura e posa in opera di foglio di polietlene da utiizzare come elemento separatore tra materiali di
NP.202 diversa fipologia, mass e trasmittanza.
SOMMANO m? 357,50 1.35 482,63 207,35| 42,963
108 Fornitura e posa di pannello isolante preaccoppiato con cartongesso, isolante in poliuretano espanso
NP.213 sp.=5cm
SOMMANO m? 64,00 31,75 2°032,00 941,44 46,331
109 Fornitura e posa dipannello piano autoportante dilamiera preaccoppiato con isolante poliuretano espanso
NP.218 interposto, tipo ISOPAR®pannello isolante per parete (o similari), a profio dogato, spessore 120 mm,
frasmittanza U= 0,22 W/mgK. Compreso profilo ad U per fissaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro
finito aregola d'arte
SOMMANO m? 30,00 63,44 17903,20 389,40/ 20,460
110 Esecuzione di tramezzature interne, costfituite da blocco soffile maschiato, di calcestruzzo aerato
NP.219 autoclavato Ytong Y-Pro, con dichiarazione di prestazione DOP (marcatura CE) conforme a UNI EN 771-4,
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), con
confenuto di riciclato pari a 16,8% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-Xella-
001), delle dimensioni 62,5 cm (L) x 25 cm (H) 12 cm (sp.), con profili maschio-femmina, densitd nominale 500
kg/m? (vedi caratteristiche specifiche materiale). | blocchi sotfili dotati di maschiature vengono incollati solo
orizzontalmente con malta collante Ytong FIX N200, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3
mm, con contenuto diriciclato pari a 12% secondo il decreto CAM "Criteri Ambientali Minimi" (certificato ED-
Xella-001), stesa con apposita cazzuola dentata, consumo 14,4 kg/md. | giunti verticali dovranno essere
sfalsati di 15-25 cm. Nella voce & compresa anche |'eventuale realizzazione degli architravi per aperture,
mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo
cura di rispettare le specifiche indicazioni per i montaggio (vedere voce di capitolato specifica degli
architravi). La presente muratura & eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e
magisteri per I'esecuzione mazzette e architravi come sopra descritti e quant’altro si renda necessario a
realizzare |'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche
del produttore.
SOMMANO m? 270,00 53,42 14°423,40 57256,90| 36,447
1M Fornitura e posa in opera di Linea Vita strutturale per copertura capannone esistente (bar), installazione
NP.221 conforme alle istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di verifica
del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di
quant’altro necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte (opere di lattoneria e/o muratura necessarie
per I'apertura e chiusura del manto di copertura, quelle occorrenti per il ripristino delle tegole e/o colmi, e
quelle necessarie per I'impermeabilizzazione). Si intende esclusa la fornitura di eventuali carpenterie
accessorie alla posa. Al termine della posa verra rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
SOMMANO a corpo 1,00 47670,00 4°670,00 410,52 8791
112 Taglio a sezione obbligata del solaio in predalles, del materassino isolante e della copertura in lamiera in
NP.222 cormispondenza del deposito del calcio n.2 per l'inserimento diuna finestra a tetto (velux) della dimensione di
55*98cm. Compresi oneri e magisteri per |'esecuzione un muretto in mattoni per compensare lo spessore
esistente tra il solaio e il filo esterno della copertura e quant’altro si renda necessario a realizzare I'opera a
perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del DL.
SOMMANO a corpo 1,00 17500,00 1°500,00 1°485,41| 99,027
113 Realizzazione di massetto autolivellante a base cementizia, finitura atta ricevere qualsiasi tipo di
NP.300 pavimentazione per uno spessore medio di cm 5, calpestabilita rapida
SOMMANO m? 480,00 27,60 13°248,00 1731520 9,928
114 Pannello in polistrene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per isolamento termico delle
NP.400 coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con guaine bituminose. Resistenza a
compressione = 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco,
conducibilitd fermica 0,032 W/mK.
Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore 100 mm
SOMMANO m? 715,00 17,50 12°512,50 0,00
115 Demolizione e ricostruzione parete facciata bar
NP.500 SOMMANO a corpo 1,00 31°500,00 31°500,00 14°208,00| 45,105
A RIPORTARE 438646,90 195°511,88
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Num.Ord IMPORTI COSTO incid
TL;\RIAFFAA E DELLE Quantita Manodopera ! ,7| :
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane N
RIPORTO 438°646,90 195°511,88
116 Fornitura e posa in opera direte orsogrill H=172cm.
NP.600 SOMMANO m 18,00 92,35 17662,30 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 440309,20 195°511,88| 44,403
TOTALE euro 440°309,20 195°511,88| 44,403

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO Lo
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera 7
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 440°309,20 195°511,88| 44,403
C:001 OPERE EDILI euro 4157660,98 176°566,99| 42,479
C:001.000 <nessuna> euro 4157660,98 176°566,99| 42,479
C:001.000.001 SCAVI - REINTERRI euro 3'754,56 415,10 11,056
C:001.000.002 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI euro 327°904,01 23°772,88| 72249
C:001.000.004 MURATURE - TRAMEZZI euro 17°463,05 5'847,85| 33,487
C:001.000.006 CARTONGESSO: PARETI/CONTROPARETI - CONTROSOFFITTATURE euro 6675915 36°437,20| 54,580
C:001.000.008 COPERTURE euro 47670,00 41052 8,791
C:001.000.009 MANTI IMPERMEABILI euro 2°468,62 690,27| 27,962
C:001.000.010 ISOLAMENTI TERMOACUSTICI euro 2297316 7°391,65| 32,175
C:001.000.011 INTONACI - CORNICI euro 56°154,41 49°355,61| 87,893
C:001.000.012 SOTTOFONDI - VESPAI euro 26°341,85 1731520 4,993
C:001.000.013 PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA euro 71°906,44 20°066,14| 27,906
C:001.000.016 OPERE DA VETRAIO euro 7°063,59 3°031,23| 42913
C:001.000.018 OPERE DA FALEGNAME euro 55'205,36 7'351,40| 13316
C:001.000.019 OPERE DA FABBRO euro 14°458,81 505720 34977
C:001.000.020 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO euro 2°095,03 1°089,33| 51,996
C:001.000.021 OPERE DA DECORATORE euro 22'366,60 12°074,37| 53,984
C:001.000.023 IMPIANTO IDROSANITARIO euro 9°081,99 2°261,04| 24896
C:001.000.028 ECONOMIE euro -5,65 0,00 0,000
C:002 OPERE STRUTTURALI euro 24°648,22 18°944,89| 76,861
C:002.000 <nessuna> euro 24°648,22 18°944,89| 76,861
C:002.000.019 OPERE DA FABBRO euro 24764822 18°944,89| 76,861

TOTALE euro 440°309,20 195°511,88| 44,403

Cuneo, 11/09/2024

Il Tecnico
arch. Alessandro MELLANO

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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